

PENGADAAN LELANG MASKER N95 DAN MASKER BEDAH 3 PLY BL.88 & BL.71

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI adalah organisasi non laba penerima hibah dari Global Fund untuk program Eliminasi TB di Indonesia. Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki wilayah kerja di 30 provinsi dan 190 kabupaten – kota di Indonesia.

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI mempunyai target dalam pelaksanaan program Eliminasi TB yaitu untuk menurunkan pasien TB di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Pengadaan Masker N95 dan Masker Bedah 3 Ply sebagai sarana pendukung program pendampingan pasien TBC.

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI dengan ini mengundang anda untuk memberikan penawaran lelang harga Masker N95 dan Masker Bedah 3 Ply.

TUJUAN

1. Masker N95 diperlukan oleh Manager Kasus (MK) dan Pasien Supporter (PS)/Peer Educator (PE)/Kader TB RO sebagai sarana pendukung program pendampingan pasien TBC RO.
2. Masker Bedah 3 Ply diperlukan oleh Kader sebagai sarana pendukung program kegiatan aktif case finding melalui kegiatan investigasi kontak dan kegiatan outreach

SASARAN

1. Masker N95 diperuntukkan bagi Tim Manajemen Kasus TBC RO, yaitu: Manager Kasus (MK) dan Pasien Supporter (PS)/Peer Educator (PE)/Kader TB RO.
2. Masker bedah 3 Ply diperuntukkan bagi kader dan kontak serumah dalam kegiatan aktif case finding, case holding dan pelacakan pasien mangkir.

KELUARAN

1. Tersedianya vendor yang menyediakan Masker N95 & Masker Bedah 3 Ply.
2. Tersedianya Masker N95 yang akan digunakan oleh MK, PS/PE dan TB Army.
3. Tersedianya Masker Bedah 3 PLY yang akan digunakan oleh kader komunitas dan kontak serumah.

MERK, JENIS & JUMLAH KEBUTUHAN MASKER

| Jenis masker | Jumlah | Satuan |
|--|--------|--------|
| SQ100Gs, N95 Surgical Filtering Facepiece ((10 pcs/box) | 24,414 | Box |
| Disposable 3 Ply Medical Face Mask (HYKY-01231) (50 pcs/box) | 88,098 | Box |

METODE PENGADAAN

Metode Pengadaan masker melalui lelang terbuka berdasarkan aturan PPP (Pedoman Pengelolaan Program) yang berlaku di PR Konsorsium Penabulu-STPI.

TIMELINE PEKERJAAN

| No | Tahapan | Tenggat Waktu |
|----|--|------------------------|
| 1 | Pengumuman Lelang | 18 Agustus 2023 |
| 2 | Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Lelang | 22 Agustus 2023 |
| 3 | Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) | 24 Agustus 2023 |
| 4 | Batas Akhir Penerimaan Surat Penawaran | 29 Agustus 2023 |
| 5 | Pembukaan Penawaran | 30 Agustus 2023 |
| 6 | Evaluasi Dokumen & Syarat Lelang | 1 – 5 September 2023 |
| 7 | Penilaian & Pembuktian Kualifikasi | 1 – 5 September 2023 |
| 8 | Usulan Calon Pemenang Lelang dari Panitia Lelang | 6 September 2023 |
| 9 | Persetujuan Pemenang Lelang oleh TGF | 7 – 9 September 2023 |
| 10 | Pengumuman Pemenang Hasil Lelang | 11 September 2023 |
| 11 | Masa Sanggah | 11 – 13 September 2023 |
| 12 | Surat Penetapan Pemenang Lelang | 14 September 2023 |
| 13 | Penandatanganan Kontrak Pemenang Lelang | 15 September 2023 |